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1.1. Partenaires impliqués

MAITRE D’OUVRAGE
Commune de BELZ

34 rue du général De Gaulle
56 550 BELZ

Tél.: 0297 553313

Bruno Goasmat
Maire de Belz

Sylvie Le Galliotte
Directrice générale des services

CONTACTSETYO
Justine Kaltenbach
Senior Project Manager

Lucie Glaser
Project Manager

AVERTISSEMENT

Ce dossier propose des schémas d’orientations qui permettent au maitre d’ouvrage de réfléchir a son projet
et de mieux le définir. Il n’est, en aucun cas, un élément de la maitrise d’osuvre.
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La commune de Belz intégre 2 associations pour la pratique du football. Elles sont présentes depuis plusieurs
dizaines d’années et sont reconnues sur la commune. Aujourd’hui cependant, les installations ne sont pas
pleinement satisfaisantes ni utilisées aussi régulierement que souhaité.

Notamment, le terrain d’honneur enherbé qui a été réalisé aux dimensions permettant d’accueillir des niveaux
de compétition importants, est sous-utilisé car fortement exposé a la météo. En effet, les intempéries rendent
souvent le terrain impraticable parfois pendant plusieurs jours et un confort de jeu inconstant au fil de I'année
et des saisons.

Dufait de ces observations, il a été décidé de transformer ce terrain en pelouse naturelle en un terrain en gazon
synthétique.

En paralléle de ce projet, différentes évolutions sont a venir sur I’'ensemble du complexe footballistique. Ces
évolutions seront détaillées dans le présent programme. Elles interviendront a la suite la transformation du
terrain objet du présent programme.

Les principaux enjeux de I'’étude a mener sont :

Réaliser un terrain de jeux qui soit classé T4 au niveau de la Fédération Francgaise de Football
Proposer un espace de jeux confortable et sécuritaire

Rendre le terrain praticable toute ’'année malgré les intempéries

Prévoir la réutilisation au maximum des équipements déja en place

Permettre 'utilisation continue du 2¢ terrain présent sur site durant toute la durée de réalisation
Avoir un terrain qui demande peu d’entretien et des colits de maintenance réduits

Prendre en compte les évolutions a venir sur le site

Belz - Agrandissement et transformation d’un terrain de football en pelouse naturelle en gazon synthétique 5
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2. Etatdes lieux urbain

2.1. Positionnement géographique

La Commune de Belz est située dans le département du Morbihan en région Bretagne. Elle a une superficie
de 15,67 km? et une population d’environ 3 800 habitant.

Belz est située a 25 km de Vannes et a 15 km d’Auray. Elle fait partie de la communauté de communes
AQTA (Auray Quiberon Terra Atlantique) qui intégre 24 communes.

“‘Vannes *

_‘Auray .

Nantes )
4

Echelle 1: 1593 141

Figure 1: Positionnement de Belz, source : geoportail.gouv

Lalcommunauté de communes AQTA est née de la fusion de 4 communautés de communes (dont la Ria
d’Etel), 4 communes isolées et de la mutualisation avec le syndicat mixte du Pays d’Auray.

, o
§ Landé\g / \
L gat

e d'Auray
neret

VANNES

Figure 2 : Communauté de communes AQTA, source : saintpierrequiberon.fr

Belz est limitrophe aux communes d’Etel, Erdeven, Ploemel et Locoal-Mendon et est bordée a I'ouest par la
riviere d’Etel. La commune est située entre les villes de Lorient et de Vannes. La commune de Belz s’est
développée en chapelet.

Belz - Agrandissement et transformation d’un terrain de football en pelouse naturelle en gazon synthétique 6
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2.2. Contexte de 'opération
2.2.1. Localisation du terrain

Le terrain d’étude est implanté au sud du centre-ville, le long de la rue des sports, axe passant de la D16.
C’est un axe secondaire de la commune permet de relier Belz a Etel.

igure 3: Plan de situation du site

2.2.2. Unité fonciere

Le terrain a réaliser se trouve sur une parcelle cadastrale :
- Parcelle OF 1679 : 34 872 m2

Figure 4 : Parcelle cadastrale, source : cadastre.gouv

Belz - Agrandissement et transformation d’un terrain de football en pelouse naturelle en gazon synthétique



BTY0 Belz”

2.2.3. Typologies urbaines

Le site est majoritairement encadré par des espaces verts, que ce soient des terrains agricoles ou des espaces
boisés. On retrouve également des équipements de 'autre cbté de la rue des sports : la salle JG le Formal,
une maison pour tous abritant l'espace jeunes et I'association "Outil en Main" et le service technique
communal. Quelques habitations sont aux abords directs du site.

\%"0

= ROuUteS principales

i_ - _: Périmétre d'étude

Habitat
Equipement public
Espace paysager

2
>

Figure 5 : Composition du paysage autour du site d'étude

2.2.4. Monuments et patrimoine

C’est dans lacommune de Belz que se trouve I'llot de Saint Cado. La petite maison située sur I'llot rocheux de
Nichtarguer fait partie des emblémes du Morbihan et de la Bretagne. Abritant autrefois un gardien de parcs
ostréicoles et sa famille, elle est aujourd’hui inhabitée. Elle ne fait pas I'objet d’'une classification monument
historique.

La commune compte un certain nombre de sites de dolmens, classés monuments historiques.

Figure 7: Dolmen de Kerprovost

Figre 6: Phographie de l'lle de Saint Cado
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2.3. Acceés, cheminements, stationnement et flux
2.3.1. Traffic routier

Le site surlequel est le terrain concerné par I’étude se trouve au sud du centre de lacommune. Il est accessible
par la rue des sports.

La commune est également traversée par :
La Départementale 16n qui traverse la commune du sud-ouest au nord-est et qui relie Etel & Locoal-
Mendon
- LaDépartementale 9 et la D22 traverse Belz d’est en ouest et relie la commune a la ville d’Auray
- La Départementale 781 qui relie la commune a Plouhinec au nord-ouest et a Plouharnel au sud-est.

i éle Brech
0 Sainte-Hélene .
Locoal-Mendon Ecomusée de St:Dégan @
016
D158
Plouhinec N 0119 e
(
Chape\le? ) e
Saint-Cado de Belz! { quln'tg/ du Perche pr -
o ¥ NS w D119,
0781 | ;s h »
9 = P2 4 Le Doré Matériaux Auray 0765
eldu o 016 ~
J€ro. @ Lgiz\ﬂmmx ¢ 022 3 T
= 1 __\ A ;\ e E.Leclerc AURAY.
- N Ploemel
Plage dEte! 9 / i
2 Forét Adrénaline
Erdeven Al Carnac - Parc aventure s
o D191 pres
D781
Dolmen de
Plage de Mané-Kerioned Crach
Kerhillio T

s Alignements de Carnac
Plouharnel

0781

Figure 8 : Cartographie des routes autour de Belz

0781

2.3.2. Aires de stationnement

Une aire de stationnement existe sur le site, le long de la rue des sports. Celle-ci compte environ 90 places.

i Figure 9: Phb%wg du bdrkmg
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2.3.3. Transports en commun

La commune de Belz est desservje par 2 lignes de car tout le long de I'année :
- Laligne 16 reliant Belz a Etel et a Lorient
- Laligne 18 reliant Belz a Auray

En été : une ligne supplémentaire est proposee, passant par les communes de Ploérmel, Auray, Crac’h, La
Trinité-sur-Mer, Carnac, Plouharnel, Erdeven et Etel.

La commune partage une gare avec Ploemel, formant la gare de Belz-Ploemel. Elle est située a environ 10
min du centre de Belz (8 km). En été un TER passe par cette gare et permet d’aller jusqu’a Quiberon.

Hennebont \Pluvigner

/ \ Brandérion
0

[ \%

Landévant
o 5

Monterbla

. Locmaria QU4 Locqueltas
O Kervignac Grand-Champ
'Landaul. NN

Mendon

Aéroport N
de Lorient Merlevenez

Brech

*Mériadec
O

—

*Sainte-Anne

Plouhinec
18 [:54 el Y e TOV = TER
[ Sainte-Anne
Groix 116 [T L8! Bono |Plougoumelen

o Saint Baden ‘s

Les Sables-Blancs @
i La Trinité
Penthiévre ® sur-M(lar Arz -
Isthme @
Kerhostin ® | Baie ’Damgan(/

# de Quiberon
Saint-Pierre-de-Quiberon @ :

Quiberon @

Figure 10 : Extrait de la carte du réseau Breizhgo
2.3.4. Flux doux

Actuellement, la rue des sports, bordant le futur site, est composée d’'une voie cycle. Néanmoins, la
départementale est trés fréquentée et la vitesse moyenne importante. Cet aménagement ne permet pas de
sécuriser les piétons ni les cyclistes tant la proximité est immédiate. Seule une bande engazonnée marque la
limite entre la zone cycle/piétonne et la route. De plus, cette zone ne bénéficie pas d’éclairage public.

&

Figure 11: La rue des sports
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Un itinéraire balisé existe aujourd’hui a I'est du site identifié comme « parcours de randonnée partagé avec la
voiture » et a 'ouest du site un « parcours cyclable dédié ou partagé avec le piéton ».

S
\ N\ EcartduPont-Neuf = =™~ s
>3 - ”’ -

Fontaine

Manoir de Kerlutu
15éme siécle

Dolmen

Ruisseau Ancienne école des filles /
[ 19éme siécle

Tumulus

Affleurements
granitiques
e

100m

Ecart des Quarre-che/:ﬁns
19éme siécle v ] Bois marécageux et éta

Figure 12 : Schéma extrait de 'étude au cas par cas

2.4. Equipements commerces et services

Sur la commune de Belz sont recensés plusieurs types d’équipements structurants, qui participent a la
dynamique :

- Etablissements de santé: six médecins, une pharmacie, un chirurgien dentaire, sept cabinets
infirmiers, un ostéopathe, un vétérinaire

- Services : des coiffeurs, une poste, un pressing, 4 banques, un tabac-presse, deux boutiques de
vétements, deux instituts de beauté, 3 fleuristes, des pompes funebres, un magasin de bricolage et
jardinerie...

- Etablissements sportifs : salle de sport, un city,

- Commerces de bouche : un hypermarché, un discount alimentaire, une Biocoop, deux boulangeries,

deux boucheries-charcuterie, 2 fromageries
- Entreprises et artisans : deux garages automobiles, un controle technique et diverses entreprises et

artisans

Le terrain d’étude est situé au centre de plusieurs équipements publics a vocation sportives, associatives,
culturels et scolaires.

2.5. Caractéristique environnementales

2.5.1. Levé topographique

Le levé topographique est integreé en annexe n°1 du présent programme

2.5.2. Composition géologique

Le site de I'étude se trouve dans une zone constituée de roches granitiques. Comme I'ensemble de la partie
aval du bassin versant de la ria d’Etel, le sous-sol du bassin versant est peu perméable.

Belz - Agrandissement et transformation d’un terrain de football en pelouse naturelle en gazon synthétique 11
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Géologle sur le bassin versant de la ria d'Etel

Figure 13 : Géologique sur le bassin versant de la rie d'Etel, source : Inventaire des zones humides et des cours d'eau (ALTHIS,
2012)

2.5.3. Caractéristiques géotechniques du terrain
A ce jour et ala connaissance d’Etyo, il n’a pas été réalisé d’étude géotechnique sur le site.

2.5.4. Climatologie

Le secteur d’étude appartient a une zone de climat temperé de type océanique de la fagade atlantique. Ce
climat se caractérise par des hivers doux et pluvieux et des étés frais et relativement humides.

Pour les simulations thermiques dynamiques, les données climatiques prises en compte seront celles des 10
derniéres années afin de refléter le climat réel qui s’est réchauffé.

Les précipitations a Belz varient entre 20 et 69 mm par mois. Les mois dominants de précipitation sont les
mois de novembre et décembre.

A Belz, le mois de juillet est le plus chaud avec une moyenne de 18,1°C. Le mois le plus froid est février avec

une moyenne de 7,5°C.

La direction et la vitesse du vent observées dépendent fortement de la topographie des lieux de mesures.
2.5.5. Exposition solaire

Sur la commune, le mois de juillet est le plus chaud, avec une température moyenne de 18,1°C, c’est aussi le

mois le plus sec. A l'inverse, le mois de février est le plus froid avec une température moyenne de 7,5°C.
L’ensoleillement du site est représenté ci-dessous :
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Figure 14 : Rayonnement solaire sur le site d'étude

2.5.6. Exposition aux bruits

Le site n’est pas compris dans le périmétre d’un plan d’exposition au bruit (PEB) ni dans le périmétre d’'un plan
de géne sonore (PGS).

La proximité de la route départementale est néanmoins a noter.
2.5.7. Réseau hydrographique

Belz possede un réseau hydrographique dense avec prés de 25 km de cours d’eau.

-4 s 5
Inventaire des cours d'eau
Mise & jour BD topo de I'1GN
— Ajout
/- Modif geometrique
e Suppression 3
pe—— Conservé

% Point eau ?(
Limite communale
D autres communes
BELZ

e

Figure 15 : Cartographie du réseau hydrographique de Belz, source : Inventaire des zones humides et des cours d’eau (ALTHIS,
2012)
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Contraintes réglementaires
2.6. Contraintes d’urbanisme
2.6.1. PLU

Lacommune de Belz est couverte par un plan local d’'urbanisme approuvé en conseil municipal le 28 février
2014,

Le site concerné par le projet se trouve en zone 1AUa.

Les zones 1AU correspondent aux secteurs a caractére naturel et aux secteurs non batis du tissu urbain de la
commune, destinés a étre ouverts a I'urbanisation a court terme, sous réserve de respecter les OAP.

Plus particulierement, les secteurs 1AUa sont affectés a de I'habitat et activités compatibles avec I’habitat
destinés a étre urbanisés a court terme sur le secteur du bourg / 4 chemins.

o

Torm e suterarsion mar e

SO 08 POMCION ITHARCHI e

Espace Bovse Classe

Figure 16 : Extrait du reglement graphique du PLU de Belz

Le reglement ainsi que le plan de zonage du PLU sont consultables sur le site mairie-belz. fr

NOTA : Le PLU actuel est en cours de révision. Son approbation est prévue pour le 2° semestre 2025.
Le site étudié aura une vocation sportive et de loisirs, compatible avec le présent projet de terrain
synthétique.

2.6.2. OAP
Le site d’étude est concerné par une OAP (Opération d’aménagement concerté), selon la révision du PLU du

28 février 2014.
le PLU est en cours de révision pour une mise a l'arrét prévue fin 2024.
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. Point d’accés autorisé (le nombre d’accés
est fixe, 'emplacement est indicatif)

Liaison automobile et douce obligatoire
entre les deux sous secteurs permettant
de relier les deux accés au secteur B

Point d’accés piéton et cycle
Chemin existant

------ Chemin a créer

Mutualisation des parkings pour le parc
sportif et les aires de co-voiturage.

La desserte interne et [limplantation des
constructions devront favoriser une majorité de
jardins et/ou d’orientations principales au sud.

Belz — OAP - document approuvé le 28 février 2014 - 19
Figure 17 : Extrait du PLU de la commune de Belz sur les OAP

Les orientations d’Aménagement et de Programmation sont consultables sur le site mairie-belz.fr

2.6.3. SUP

Le site n’est pas concerné par une servitude.
2.7. Réglementation environnementale et archéologique

2.7.1. Réglementation archéologique

Belz compte plusieurs zones de présomption de prescription archéologique. En revanche, le site d’étude n’en
fait pas partie.

2.7.1. Réglementation environnementale

Le site d’étude comporte plusieurs zones humides dans sa partie la plus a I'ouest. Ces zones ne sont pas
constructibles.

Le terrain du projet n’est pas impacté par la présence de ces zones humides.
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Commune de Belz : Révision du PLU - Inventaire des Zones Humides - Délimitation des zones humides
ZAC des quatre chemins 1/2 500

Eléments du cadastre

étang, lac, mare

piscine

parcelles

béti dur

bati léger
Synthése de l'inventaire des zones humides
[ périmétre étudié 2020-2022
[ délimitation des zones humides
0 100 200 m
L L 1

Figure 18 : Les zones humides sur le site d'étude

L’inventaire des zones humides est intégre en annexe n°2 du présent programme

Le site d’étude n’est pas concerné par une ZNIEFF.

La commune de Belz ne fait pas partie d’un Parc Naturel Régional.

Une partie de lacommune de Belz fait partie du site Natura 2000 de la ria d’Etel. Le site d’étude n’est pas situé
dans cette emprise.

2.8. Risques majeurs et technologiques

Les différents risques présents ou non sur la commune sont recensés par thématique :
- Lesrisques naturels
- Lesrisques technologiques

2.8.1. Inondation

Risque Présence Echelle d’Intensité Remarque
Terr|t0|r?s a Rlsgues importants Non / /
d’inondations (TRI)
Programme d’Actions de Prévention Non / /
des Inondations (PAPI)
Plan de Prévention du Risque
Non / /

Inondation (PPRI)
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Informations historiques sur les inondations (BDHI)

La Base de Données Historigues sur les Inondations (BDHI) recense et décrit les phénomenes de
submersions dommageables d'origine fluviale, marine, lacustre et autres, survenus sur le territoire francais
(métropole et départements d'outre-mer) au cours des siecles passes et jusqu'a aujourd'hui.

Date de Type d’inondation Approximation du Approximation
’événement nombre de victimes  dommages matériels
09/01/1924 - . i De 1 a9 morts ou

09/01/1924 Action des vagues, Mer/marée disparus Inconnu

2.8.2. Retrait gonflement des sols argileux

Risque Présence Echelle d’Intensité Remarque
Exposition aux retrait-gonflements des Oui Exposition moyenne a /
sols argileux faible
PPRN retrait-gonflements des sols Non / /
argileux

2.8.3. Mouvements de terrains

Risque Présence Echelle d’Intensité Remarque
Mouvements de terrain recensés Oui / Mouvements de
terrains dus a I’érosion
des berges
PPRN mouvement de terrain Non / /

2.8.4. Cavités souterraines

Risque Présence Echelle d’Intensité Remarque
Présence de cavités Non / /
PPRN cavités souterraines Non / /

2.8.5. Séismes

Risque Présence Echelle d’Intensité Remarque
Exposition sismique Oui 2-FAIBLE /
PPRN Séisme Non / /
2.8.6. Radon
Risque Echelle d’Intensité Remarque
Potentiel Radon Fort Potentiel fort sur
’'ensemble de la
commune

L'exposition au radon est un risque méconnu. Cet élément naturel, qui est la deuxieme cause de cancer du
poumon, peut s'accumuler dans les habitations. Le risque lié au radon est soumis a I'obligation d'information
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers depuis le 1er juillet 2018 pour les communes situées
dans les zones 3 dites "a potentiel radon significatif". Des mesures dont certaines sont simples et peu
colteuses peuvent permettre de réduire son exposition de maniére significative.

Ces caractéristiques ont permis la classification en 3 zones a "potentiel radon". Les communes en catégorie
3, "a potentiel significatif", sont soumises a I'obligation d'information.

2.8.7. Pollution des sols, SIS et anciens sites industriels
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Risque Présence Nombre Remarque
Exposition a des sites (potentiellement) pollués Oui 1 /
Présence d’anciens sites industriels et activités de service Oui 9 /
Présence de Secteurs d’Information sur les Sols (SIS) Oui 1 /

2.8.8. Installations industrielles classées

Risque Présence Nombre Remarque
Installations classées Oui 3 Ll d? Telkllles et
usines
Rejetant de polluants dans un rayon de 5km Non / /
PPRT Installations industrielles Non / /

2.8.9. Canalisations de matiéres dangereuses

Risque Présence Echelle d’Intensité Remarque
Canalisations de matieres dangereuses Non / /
recensées dans lacommune
2.8.10.Installations nucléaires
Risque Présence Nombre Remarque
Installée(s) a moins de 10km Non / /
Installée(s) a moins de 20km Non / /

2.9. Ramassage des ordures ménageres

Les ordures ménageres sont collectées toutes les deux semaines le lundi matin, le lundi et jeudi matin en juillet
et en aodt.

Les déchets recyclables sont collectés le samedi matin.

les biodéchets sont collectés une a deux fois par semaine selon la saison

2.10. Les contraintes liées aux réseaux

2.10.1. Localisation des réseaux publics

Une demande de renseignements sur I'existence et I'implantation d’ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques a été réalisée par ETYO auprés des différents concessionnaires, soit :

- Gaz:GRDF

- Electricité : ENEDIS

- Télécommunication : ORANGE

- Eauxusées:VEOLIA EAU

- Eaupotable : SAUR GRAND QUEST

Les plans des concessionnaires sont inteégres en annexe n°3 du présent programime

2.10.2. Localisation des réseaux privés

Il n’a pas été porté a la connaissance d’ETYO de plan de réseau du site.
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3. Etat des lieux du site
3.1. Positionnement du terrain et des équipements alentour

Le terrain concerné par la présente opération se trouve actuellement sur un site comprenant également :
- Unautre terrain de football
- Unetribune, située entre les 2 terrains
- Deux batiments comprenant des vestiaires
- Unbatiment avec un vestiaire arbitre et un espace abrité aménageé pour la buvette,
- Unparking

Légende

Axe principal - D16

Point de vue

Terrain objet du projet

Terrain 2

Batiments

Stationnement

Arbres

-

Figure 20 : Vue
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Figure 21: Vue 3

Figure 22 : Vue 5

Le terrain concerné par la présente opération (en rouge sur le schéma) existe aujourd’hui mais est
actuellement en gazon naturel. Ses dimensions actuelles sont aujourd’hui de 105 x 64 m. Ses dimensions ne
sont pas réglementaires pour une installation classée T4 pour la FFF : 105 x 68m. Le terrain devra donc étre
élargi de 4 meétres.

Le terrain 2 (en bleu sur le schéma d’implantation) est également en gazon naturel. Ses dimensions ne sont
pas réglementaires.

3.2. Les évolutions du site a venir

En paralléle au présent projet de réalisation d’un terrain en synthétique, plusieurs évolutions sont prévues
sur le site, a savoir :

3.2.1. Démolition des batiments existants
Etant dans un état vétuste, les 3 batis seront démolis au profit d’'un nouvel équipement.
Aussi, du fait de I'élargissement du terrain pour obtenir un terrain réglementaire de 105 x 68 m, augmenté des

distances de sécurité réglementaires, la tribune située actuellement entre les 2 terrains sera également
démolie.
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- Batiments démolis

Figure 23 : Identification des bdtis a démolir (hors projet)

3.2.2. Construction d’un nouvel équipement

La construction d’'un nouvel équipement comprenant des vestiaires, du stockage et un club house est prévu
pour 'année 2026. Le batiment aura une surface utile de 348 m2.

Celui-ci sera a priori implanté selon le schéma de synthése de la situation future fourni en partie 3.2.4.

Dans tous les cas, I'implantation de ce bati se fera en dehors du terrain existant, objet du présent programme.

3.2.3. Aménagements extérieurs

Le projet de construction d’un nouvel équipement s’inscrit dans un projet de réaménagement plus global
comprenant différents espaces extérieurs qui seront retravaillés, a savoir :

e Le parking existant sera remanié, du fait de I'implantation du bati (cf. schéma d’implantation pressenti
en partie 3.2.4.)

e Un autre parking sera implanté au sud des terrains pour compenser la parte de places dd a
I'implantation du bati

e Une voirie technique sera prévue. Elle pourra étre empruntée notamment dans le cadre de la
maintenance du futur bati et celle du terrain synthétique

e Le mise en sécurité du site par I'implantation d’une cloture périphérique rigide de 3 métres de hauteur,
comprenant différents acces par un grand portail de 6 méetres et 3 portillons

Aussi, il est prévu a moyen terme le remplacement du terrain 2, de dimensions non réglementaires
aujourd’hui, par un terrain de taille réglementaire (représenté en bleu sur le schéma en 3.2.4).
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3.2.4. Schéma de synthése de la situation future

Les éléments a prendre en compte dans I'environnement du terrain objet du programme sont repris sur le
schéma suivant.

Portail +
portillon

Légende

Terrain objet du projet

portillon Terrain 2

Implantation pressentie du
batiment

portillon

Zones de
stationnement

O HNNE

o Cléture du site

Voirie technique

Fig[jfé 24 : Schema d'implantation futur

Les travaux de réalisation du terrain synthétique objet du présent programme prendront effet avant la
réalisation des autres travaux sur le complexe footballistique.
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4. Besoins fonctionnels

Le terrain de football existe actuellement mais dans des dimensions non réglementaires pour obtenir le
classement T4 des terrains synthétiques. De plus, la météo ne permet pas d’avoir un terrain praticable toute
I’'année et dans de bonnes conditions.

L’objectif de la transformation de ce terrain naturel en terrain synthétique est de permettre une utilisation
illimité dans le temps de I'équipement, grace a une bonne résistance a I'’eau, et un confort de jeu constant.

Le terrain devra permettre d’accueillir des matchs de niveaux régional 1. Ce qui correspond a un classement
de terrain T4, selon la classification établie par la Fédération Frangaise de Football.

Les informations suivantes sont tirés du Reglement des terrains et installation sportives de la
Fédération Francaise de Football (FFF). Le concepteur devra impérativement se référer a ce guide
pour la réalisation du terrain.

Le Reglement des Terrains et Installations Sportives de la FFF est intégre en annexe n°4 du présent
programme

4.1. Dimensions du terrain
Afin d’obtenir un classement de terrain T4, le terrain sera de dimensions 105 x 68 m.

A DIMENSIONS TERRAINS

(1] T1ATe 7

105x68m | 120x90m
max :

O meErnimerma 15 TeAT
GOl 105x | 100x i 100x i 90x |
mini. 68m :65m:60m© : 45m

(1) pour les installations existantes déja classées ou les
changements de niveau avec contrainte externe.

/A ZONES DE SECURITE AUGMENTEE

(2] T | mAm [ AW
z i :
$ Dim 7m i 6m i 250m
£ ! H
=
= -
H (3] T : T2AT7
g Dim 5m 250m

A BANCS DE TOUCHE

(4] unng T -rurn TEETT?

750m | Sm :250m | Conseillés
""""" e R o T | mETB . uAT
| : Dim 2m { 150m : Conseiliés
» Schéma n°1 : tracés et dimensions

d'un terrain de football 4 11 constiLLe

Figure 25 : Extrait du reglement de la FFF

Le terrain est constitué de :
- L’aire de jeu : délimitée par les lignes de but et les lignes de touche dans lequel évoluent les joueurs
- Lazone de sécurité : sécuritaire et sportive, elle entoure I'aire de jeu
- Lazone de sécurité augmentée : la largeur d’'une zone de sécurité peut étre augmentée pour séparer
les acteurs du jeu des spectateurs pour des raisons de sécurité et pour améliorer I'angle de vision des
spectateurs
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- Les zones techniques: dans les installations qui disposent de bancs réservés aux joueurs, a
I’'entraineur et a 'encadrement technique, une zone d’évolution leur est réservée et délimitée autour
des bancs des équipes

41.1. Zone de sécurité :

La zone de sécurité de 2,50 m minimum en périphérie de 'aire de jeu devra étre libre de tout obstacle, hormis
les buts et poteaux de corner. Les 2,50 m se mesure depuis I'extérieur de la ligne de jeu.

3. Exemple de premier obstacle : banc de touche

haut de la casquette
= 1" obstacle

20ne de sécurité
2,50 m minimum

Ligne de touche

2,50 m minimum

pelouse naturelle ou ligne de
gazon synthétique towche

Vue latérale

e e

avancé coté terrain :
casquette ou pied du banc Vue de dessus

» Schémas n°6 Vue 3D
Figure 26 : Extrait du réeglement : exemple de premier obstacle

Derriére la ligne de but, la zone de sécurité augmentée est de 6 m minimum. Cependant, il peut y avoir des
aménagements comme ci-apres si le foncier ne permet pas de respecter ces distances partout :

- Sile public aacces derriere la ligne de but : 2 possibilités :

CLOTURE DE 2 M DE HAUTEUR CLOTURE DE 2 M DE HAUTEUR

~
250M
MINIMUM

CLOTURE DE 2 M DE HAUTEUR CLOTURE DE 2 M DE HAUTEUR

~
250M
MINIMUM
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®

Sile public n’a pas acceés derriére la ligne de but, la zone de sécurité augmentée n’est pas obligatoire et
les 2,560 m peuvent suffirent.

4.1.2. Zones techniques

La zone technique sera délimitée par une ligne blanche de 10cm de largeur en tirets. Elle est tracée devant le
banc de touche et de 1 m minimum a 2,50 m maximum de la ligne de touche.

Le banc de touche serade 2,50 m de largeur pour permettre a 5 personnes de s’assoir. Les personnes assises
devront étre protégées des intempéries et la hauteur de la couverture de protection ne devra pas dépasser
2,20m.

tracé obligatoire en traits tirets
[pour éviter b confusion vec 13 ligre de touche)
Ja longueur des pointilés demeure fbre)

oo

[
=
-

1 M MINIMUM
CONSEILLE

L] sancoe

!
!
!
!
!
!
!
TECHNIQUE
!
!
!
!
!
!
’

iMm
MINIMUM

/ '
1 M MINIMUM e e oo
CONSEILLE /-

LIGNE DE TOUCHE

4.1.3. Demandes spécifiques du maitre d’ouvrage concernant les dimensions du terrain

Pour ses besoins spécifiques, le maitre d’ouvrage souhaite avoir une surface de terrain élargi des distances
de sécurité reportées sur le plan suivant :

Terrain de 105 * 68 m pour l'aire de jeu

3 métres de largeur sur les longueurs de 106 m

6 métres sur toute la longueur de 68 m au nord

2,50 m derriére le but au sud, comprenant un mur central sur une largeur de 20 m et de hauteur 2 m. La
matérialité de ce mur central sera a échanger avec le maitre d’ceuvre et devra répondre aux
réglementations de le FFF.
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La zone de sécurité doit impérativement étre constituée d’'un revétement de sol identique au revétement de
I'aire de jeu.

Figure 28 : Implantation du terrain sur le site actuel
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4.2. Options concernant le contour du terrain

4.2.1. Option1

Le concepteur proposera une bande en enrobés de 2 metres de large sur les faces sud et est et de 3 metres
de large sur la fagade ouest.

Pour information : une bande enrobés de 3,50 m de large est prévue dans la conception du nouveau batiment
de vestiaires (cf. schéma 3.2.4.).

4.2.2. Option2
Le concepteur proposera la mise en place d’un grillage rigide de 3 métres de hauteur périphérique sur le
contour du terrain, ainsi que la mise en place d’un pare-ballon au-dessus du grillage sur une hauteur de 5
metres.

4.2.3. Schéma récapitulatif

Légende

Zone de sécurité (gazon synthétique)

- Voirie en enrobés (option 1)

Voirie en enrobés (prévue dans la
conception du batiment de vestiaires)

=

lllll'lllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllll

Grillage + pare-ballon (option 2)

Figure 29 : Schéma récapitulatif des options
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5.1. Les limites de prestation

Il est demandé au concepteur du présent programme les prestations suivantes :
- La transformation du terrain en terrain synthétique pour atteindre un classement T4 — y compris
marquage de l'aire de jeu.
- Lintégration des éclairages réglementaires du terrain pour atteindre un classement E4
- La fourniture et la pose des nouvelles installations obligatoires — suivant les éléments existants qui
pourront ou non étre conservés (cf. partie 6.7.4.)

Il est demandé au concepteur du présent programme les prestations suivantes en option :
- Option 1: Voirie en enrobés sur 3 faces du terrain
- Option 2 : Grillage rigide de 3 métres de hauteur et pare-ballon de 5 métres de hauteur.

N’est PAS INCLUE la prestation suivante :
- Ladémolition de la tribune

5.2. Temporalité des interventions sur le site

in Aol g
A définir ;5‘25 2[;)2u; No;/g;ware O;é%%re Non défini
—i ] ] >
Démolition Réalisation du Travaux de réalisation de : Modification du terrain 2
dela terrain - Démolition des batiments existants pour mise en conformité
tribune synthétique - Réalisation du nouveau batiment réglementaire
objet du - Réalisation des aménagements extérieurs (parking,
présent voirie technique, cléture)
programme

Les concepteurs et les entreprises devront prendre les dispositions nécessaires afin de ne pas géner le bon
déroulé des différentes interventions.

5.3. Notion de colt global
La conception du projet doit intégrer une approche économique en colt global, en prenant en compte le colt

d’investissement, mais également les codlts différés dont notamment les codts d’entretien et de maintenance
au cours du cycle de vie du terrain.

5.4. Planning prévisionnel

Le maitre d’ouvrage souhaite une livraison des travaux pour le début du mois de septembre 2025.

5.5. Textes réglementaires

Les concepteurs sont réputés connaitre I'ensemble des textes réglementaires, ainsi que ceux applicables a
ce type d’ouvrage.

En cas de contradiction entre certaines prescriptions dans les différents textes, et dans le présent document,
on prendra la prescription la plus contraignante. Le maitre d’ceuvre signalera au maitre d’ouvrage les
éventuelles contradictions relevées et les solutions prises.

Les matériaux, éléments ou ensemble non traditionnels ne peuvent étre admis que s’ils ont fait I'objet d’'un
avis technique CSTB ou d’un ATEX, ne comprenant aucune réserve ou mention défavorable et s’ils sont
utilisés conformément aux directives et recommandations figurant sur I'avis technique.

5.6. Enveloppe financiére

Le colt travaux identifié par le maitre d’ouvrage pour la présente opération est de 852 000 € HT (valeur
octobre 2024).
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Le colt travaux de I'option 1 identifié par le maitre d’ouvrage pour I'option 1 est de 65 000 € HT (valeur
octobre 2024).

Le colt travaux de I’option 2 identifié par le maitre d’ouvrage pour I'option 1 est de 69 000 € HT (valeur
octobre 2024).

L’ensemble des études et travaux référant aux espaces extérieurs seront a la charge du maitre d’osuvre
(conception, réseaux, gestion des eaux de pluie, préparation du terrain de pleine terre).
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6.1. Généralités

Le terrain devra respecter les normes suivantes :
- NF EN 15330-1 « Sols sportifs, Surfaces en gazon synthétique et surface en textile aiguilleté
principalement destinées a I'usage en extérieur — Partie 1 spécification pour le gazon synthétique »
- NF P90-112 « Terrains de grands jeux en gazon synthétique »

Il appartient au concepteur d’identifier et mettre en ceuvre toutes les solutions techniques nécessaires afin de
mener a bien le projet.

6.2. Contraintes de chantier

Définir les différentes zones :
=  Bureaux
= Stockage et préparation
= |Locaux réserves aux personnels
= Acces et voies de chantier

Délimiter matériellement la zone de chantier et en limiter 'acces ; assurer la sécurité des personnes.
Permettre 'acceés permanent : contréleur technique, CSPS et véhicules de pompier.

Raccorder les installations de chantier sur les réseaux des concessionnaires.

Fixer les régles d’interface entre différents intervenants sur chantier.

La maitrise d’ceuvre devra prendre les dispositions nécessaires et s’assurer de :

= Laprésence de dispositifs d’isolement physique entre le chantier et le reste du site.

= La présence de mesures de protection en vue de diminuer les nuisances du chantier sur leur
environnement immédiat. (Bruits, poussiéres, trafics lourds, nuisances sonores, propreté des voiries
alentour, etc. )

= Respecter les régles de sécurité du site et de son environnement

= Assurer en flux continu les éliminations des déchets suivant les filieres reglementaires. Le tri des
déchets sur site portera a minima sur les matériaux : inertes / bois / métaux / déchets non dangereux /
déchets dangereux. La valorisation des déchets devra étre justifiée a un taux d'au moins 60%. Une
organisation de la Gestion et de I'Elimination des Déchets de chantier (SOGED) sera produite et
transmise au Maitre d’Ouvrage. A ce titre une charte de chantier vert anticipant et limitant 'ensemble
des nuisances du chantier devra étre réalisée.

En plus de ces régles, il conviendra que les matériels utilisés respectent les réglements en vigueur en matiére
de bruits émis par les matériels et engins de chantier et notamment les arrétés du 12 mai 1997 et la Directive
N.2000/14/CE, du 8 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux
émissions sonores dans I’environnement des matériels destinés a étre utilisés a I'extérieur des batiments.

Toutes les dispositions provisoires proposées devront recevoir I'avis favorable du Coordonnateur Sécurité et
Prévention de la Santé (CSPS).

6.3. Hauteur libre et surplomb

Aucune structure de couverture ne peut étre disposée a moins de 21 m au-dessus de I'aire de jeu.
La végétation ne peut pas surplomber I'aire de jeu a moins de 15 m.

6.4. Planimétrie

Pourles niveaux T4 a T7 : la pente maximum dans le sens de lalongueur et/u de lalargeur ne doit pas dépasser
10 mm par metre.

6.5. Revétement de sol

6.5.1. Généralités
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Le sol sera de type synthétique (autorisé dans tous les classements sauf le T1), de couleur verte et conformes
alanorme NF P90-112 : « Terrains de grands jeux en gazon synthétique ».

De plus, les exigences de performance sont les suivantes selon la méthode d’essai indiquée dans la norme
européenne EN 15330-1:

ITo20e7 T3] | DTHA0 A PTI7C
Planéité < 10 mm sous laréglede3 m s 10mmsous laréglede3m
Planimétrie + 15 mm / cote théorique + 15 mm / cdte théorique
Année N:0,60 3 1.0 Année N:0.60 3 1.10
Rebond de ballon (métres) Année N+5:0.60 a4 1.10 | AnnéeN+5:060a120%
Année N+10:0.60 4 1.20 Année N+10:0.60 al3o 7
Année N :4 28 Année N:4 2 10
Roulement de ballon (méatres) Année N+5:423 12 Annde N + 5:4315
Année N+10:4 3 15 N AnnéeN+10:4315
Résistance en rotation (N.m) 25350 25350

Année N:55a 70
Année N+«10:403 70

Année N: 423 10
Année N+10:3a 10

Absorption des chocs (%) 55a70

Déformation verticale (en mm) 439

I Ne concerne que les Gazons Synthétiques purs

Figure 30 : Extrait du réglement

Le concepteur remettra un PV d’identification des différents composants du produit proposé :
- Couche d’amortissement éventuelle
- Gazon synthétique
- Colles
- Charges de remplissage avec taux de HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) si granulats
élastoméres et métaux lourds.

Lors de la pose du revétement en gazon synthétique, il sera demandé au concepteur de réaliser des
prélevements et analyses des différents composants des produits mis en ceuvre in situ :
- Couche d’amortissement éventuelle
- Gazon synthétique
- Colles
- Charges de remplissage avec taux de HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) si granulats
élastoméres et métaux lourds.

6.5.2. Remplissage

Le maitre d’ouvrage a identifié 2 possibilités de remplissage souhaité pour le terrain : remplissage sable ou
remplissage liege.

Le concepteur devra produire une étude comparative de ces 2 possibilités de remplissage en termes de
qualité, de confort de jeu, de colt de mise en ceuvre initial et de colt d’entretien.

Il est donc souhaité que le concepteur propose ces 2 alternatives dans son offre afin d’accompagner le maitre
d’ouvrage dans son choix final.

6.6. Marquage

Les tracés devront étre de couleur blanche.
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Rond central : Le terrain est divisé en deux moitiés par la ligne médiane qui joint le milieu des lignes de touche.
Le point central, d’'un diamétre de 24 cm est marqué au milieu de la ligne médiane. Autour de ce point est tracé
un cercle de 9,15m de rayon.

Surface de but :

LIGNE DE BUT

Surface de réparation :

LIGNE DE BUT

## POINT DE PENALTY

SURFACE DE REPARATION

ARC DE CERCLE DE REPARATION

Surface des coins et fanions :

SURFACE DE COIN
RAYON 1 M

6.7. Equipements de 'aire de jeu
6.7.1. Buts
Les buts de football respectent les régles de sécurité énoncées par les articles R. 322-19 a R. 322-26 du Code
du sport et par la norme NF EN 748 et NF S 52-409.
Les buts sont obligatoirement de couleur blanche. Les 2 buts sont obligatoirement identiques.

Les filets de but sont obligatoires. lls seront imputrescibles.

Les filets doivent étre soutenus par des tendeurs fixés a 2 ou 3 perches de couleur sombre, implantées en
arriére des buts, hors de la zone de sécurité autant que possible.

6.7.2. Poteaux de corner et drapeaux de coin

Les poteaux de corner sont obligatoires. Leur hampe doit mesurer au moins 1,50 m et ne pas étre pointue.

Belz - Agrandissement et transformation d’un terrain de football en pelouse naturelle en gazon synthétique 32



BTY0 Belz”

Chague angle du terrain est marqué par un fanion de 0,45 x0,45 m fixé a une hampe non pointue, d’un
matériau ne représentant aucun danger en cas de rupture et ayant une hauteur minimum de 1,50 m au-dessus
du sol.

lls sont implantés a I'intérieur du tracé et sont tangents aux limites extérieures des lignhes de but et de touche.
6.7.3. Lesbancs de touche

Depuis les bancs de touche, les joueurs devront pouvoir avoir une visibilité compléte du terrain.

La longueur des bancs de touche devra permettre d’assoir 5 personnes par équipe, soit un minimum de 2,50

m de longueur.

Les bancs de touche actuels étant relativement récents et en bon état, il est demandé au concepteur d’étudier

la possibilité de les conserver. Le repositionnement éventuel des bancs de touche est compris dans le présent
programme.

6.7.4. Eclairage

Les caractéristiques techniques de I'éclairage du terrain a prévoir sont décrites dans le Reglement de
l’Eclairage des Terrains et Installations sportives établi par la FFF.

Le Reglement de ['éclairage des Terrains et Installations Sportives de la FFF est inteégreé en annexe n°s5
au présent programme

6.7.5. Equipement actuels

Certains équipements qui se trouvant sur le terrain actuel sont assez récents. Dans ce cadre, il est demandé
au concepteur de prendre en compte la réutilisation des éléments en bon état et de compléter ces
equipements par de nouveau dans le but d’avoir une installation réglementaire a 100%.

Dans un premier temps et suivant les possibilités que le concepteur identifiera, le maitre d’ouvrage souhaite
conserver les éléments suivants :

- Lesbancs de touche et leur abri

- Lamain-courante (en partie sur limite du terrain conservée, selon les possibilités identifiées).

Les éléments a prévoir par le concepteur seront donc a minima les suivants :

- Buts, y compris filets de buts et perches arriére de soutien du filet
- Poteaux de corner et drapeaux de coin
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